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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - POLO TECNOLOGICO DI CROTONE

PARTE PRIMA - NORME GENERALI E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO

1. PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale di Appalto (di seguito anche CSA) disciplina i rapporti intercorrenti tra
I’ Autorita Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (di seguito anche “stazione appaltante” o “Committente” o
“Arrical”) e 1’Operatore Economico (di seguito anche “ditta” o “aggiudicatario” o “appaltatore” o
“impresa”) che risultera aggiudicatario della Gara 2 della procedura riguardante 1’esecuzione del
“servizio di gestione dei poli di trattamento rifiuti di Corigliano-Rossano, Crotone e Lamezia Terme”.
Nel corso dell’appalto, I’Operatore Economico dovra osservare integralmente tutte le disposizioni
contenute nel presente Capitolato. Fanno parte integrante del presente Capitolato e sono, unitamente al
Disciplinare tecnico della Gestione, riferimenti gestionali e prescrittivi inderogabili nell’esecuzione di
ciascun lotto dell’appalto, I’offerta economica e il progetto tecnico offerto in gara, costituito dai
seguenti documenti:

a) Relazione sulle performance di processo (RPP),

b) Relazione sui sistemi di controllo ambientale (RCA),

¢) Programma delle manutenzioni ordinarie e programmate (PM),

d) Programma di allestimento di un magazzino ricambi ordinari e strategici (PMR),

e) Relazione sulle migliorie (RM).

2. DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le principali definizioni contenute nel presente capitolato e negli altri documenti
di gara.

a) Codice dei contratti: il D.lgs. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.;

b) Ambito Territoriale Ottimale (o ATO): la dimensione territoriale per lo svolgimento da parte
dei comuni, in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia,
economicita, trasparenza e sostenibilita ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestio-
ne dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale. Secondo quanto
stabilito dall’art.3 della L.R. Calabria n. 10 del 20.04.2022, I’intero territorio regionale costi-
tuisce 1’ambito territoriale ottimale in conformita agli articoli 147 e 200 del D.lgs. 152/2006
ed in aderenza a quanto sancito dall’art.3-bis., comma 1, del D.L. 138/2011, convertito dalla
L. 148/2011;

¢) Amhbiti di Raccolta Ottimale (0 ARO): la dimensione territoriale per lo svolgimento del servi-
zio di raccolta rifiuti urbani per come definiti dall’ Allegato “A” (Modello di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti e bilancio di massa) alla Deliberazione del Commissario straordinario
dell’ARRICal n. 11 del 27 dicembre 2022;

d) Ambiti Ottimali d’Area (o Area Omogenea): la dimensione territoriale autosufficiente per la
raccolta, trasporto, trattamento rifiuti, smaltimento degli scarti e servizi di igiene urbana per
come definiti dall’ Allegato “A” (Modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e bilancio di
massa) alla Deliberazione del Commissario straordinario dell’ARRICal n. 11 del 27 dicembre
2022;

e) PRGR: Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Calabria approvato con la Delibe-
razione del Consiglio Regionale n. 156 del 19 dicembre 2016, successivamente modificato
con la Deliberazione del Consiglio Regionale n.474 del 19 dicembre 2019 e in ultimo con la
Deliberazione del Consiglio Regionale n.104 del 29 luglio 2022;

f) Autorita Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL): ente pubblico non economico,
dotato di personalita di diritto pubblico, autonomia amministrativa, contabile e tecnica, depu-
tata all’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e gia
esercitate, rispettivamente, dall'Autorita Idrica della Calabria (AIC) di cui alla legge regionale
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18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per lI'organizzazione del servizio idrico integrato) e dalla
Comunita d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Rior-
dino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria);

g) Amministrazione contraente (in breve, A.C.): ’amministrazione che stipula il contratto e,
quindi, I’Autorita Rifiuti e Risorse Idriche Calabria;

h) Stazione Appaltante (in breve, S.A.): I’ Amministrazione Contraente;

i) Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di
tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza per-
sonalita giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di
lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

j) Appaltatore: I’operatore economico che si € aggiudicato il contratto;

k) RUP: il soggetto incaricato dall’amministrazione contraente a svolgere i compiti di cui all’art.
31 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i.;

) DEC: Direttore dell’esecuzione delle attivita contrattuali relative alla gestione, di cui
all’art.101 del D.Igs. 50/2016 e al D.M.7 marzo 2018 n.49;

m) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Rego-
lamento generale;

n) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle perti-
nenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

0) PM: Piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;

p) RPP: Relazione sulle performance di processo,

g) RCA: Relazione sui sistemi di controllo ambientale,

r) PMR: Programma di allestimento di un magazzino ricambi ordinari e strategici;

s) RM: Relazione sulle migliorie;

t) PEE: Piano di emergenza ed evacuazione;

u) PAF: Protocollo di accettazione della FORSU

v) P&MC: Piano di monitoraggio e controllo

w) DVR: Documento di valutazione dei rischi in fase gestionale.

X) RU: Rifiuto urbano prodotto da utenze domestiche;

y) RUr: Rifiuto urbano che residua dalla raccolta differenziata;

z) RD: Raccolta differenziata;

aa) RDO: Rifiuto organico proveniente dalla raccolta differenziata;

bb) RDNO: Rifiuto non organico (secco) proveniente dalla raccolta differenziata;

cc) CSS: Combustibile solido secondario, combustibile solido ottenuto da rifiuti non pericolosi,
utilizzato per il recupero di energia in impianti di incenerimento o co-incenerimento, rispon-
dente alle specifiche e alla classificazione data dalla UNI EN 15359:2011;

dd) TMB: linea di trattamento meccanico biologico;

ee) WTE: linea di termovalorizzazione.

ff) Verde/strutturante: Rifiuti ligneo cellulosici provenienti da potature o sfalci per la manuten-
zione del verde pubblico;

gg) Linea di trattamento: 1’insieme degli apparecchi e delle opere civili ed elettromeccaniche atti a
trattare una delle tipologie di rifiuto sopra definite;

hh) Polo tecnologico: I’insieme delle linee di trattamento presenti in un sito;

i) LGN: Linee Guida recanti i criteri per I’individuazione e I’utilizzazione delle MTD ex art. 3,
comma 2 del d.lgs. 372/99, di cui al DM 29.01.2007,

3. OGGETTO DELI’APPALTO - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Oggetto dell’appalto ¢ ’affidamento, per singola gara, dei poli di trattamento pubblici dei rifiuti urbani
di Corigliano-Rossano, Crotone e Lamezia Terme, ubicati nella Regione Calabria.
L’appaltatore si identifica quale gestore delle linee di trattamento presenti nei poli suddetti e dovra
conseguentemente svolgere il servizio di gestione, custodia, manutenzione e controllo dei suddetti
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poli, comprensivi delle pertinenze interne ed esterne, dei macchinari e delle attrezzature.

Per gestione si intende, oltre alla conduzione degli impianti, il controllo funzionale delle
apparecchiature e dei mezzi meccanici nonché I’insieme delle operazioni di manutenzione ordinaria,
straordinaria, programmata e di guasto.

L’appaltatore avra, conseguentemente, 1’obbligo di eseguire, a propria totale cura e spesa, il servizio
indicato nell’art. 4, assumendo, per ciascun lotto funzionale, tutte le attivita, le somministrazioni, le
prestazioni, i materiali di consumo, gli oneri generali e particolari necessari per il funzionamento dei
poli tecnologici, ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, programmate e di guasto, di
ogni parte degli impianti di trattamento, onde assicurare la massima efficienza di funzionamento e la
migliore conservazione degli stessi.

Il servizio di gestione e distinto in una prestazione principale “trattamento rifiuti” e in una prestazione
secondaria “trasporto rifiuti” risultanti dal processo di trattamento dei rifiuti.

La gestione dei poli impiantistici deve essere conforme agli atti autorizzativi, alle disposizioni di legge
e ai regolamenti, nonché a tutte le prescrizioni, ordinanze, provvedimenti che potranno sopraggiungere
per ius superveniens o per cause di forza maggiore.

I contratto ¢ stipulato a misura, in relazione ai prezzi, espressi in €/t (euro a tonnellata di rifiuto in
ingresso alla singola linea di trattamento), derivanti dall’applicazione del ribasso offerto in sede di
gara dall’aggiudicatario, per ciascuna delle tariffe di cui ai successivi articoli.

4. DURATAE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L’appalto € costituito da n. 3 gare, in ragione dell’organizzazione territoriale ¢ funzionale del servizio
di gestione dei rifiuti urbani.
La suddivisione in lotti € di seguito indicata:

N. gara Descrizione
1 Gestione e conduzione del polo pubblico di trattamento rifiuti urbani sito a Corigliano-Rossano (CS);
2 Gestione e conduzione del polo pubblico di trattamento rifiuti urbani sito a Crotone (KR);
3 Gestione e conduzione del polo pubblico di trattamento rifiuti urbani sito a Lamezia Terme (CZ)

Il sevizio normato dal presente capitolato & quello relativo al polo tecnologico di Crotone.

L’appalto, avra durata di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio, rinnovabili per
ulteriori 12 mesi.
Esso ha per oggetto il servizio di gestione e manutenzione delle seguenti linee:

1. linee di trattamento del RUTr;
2. linea di trattamento del RDO;

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dalle attivita di gestione e manutenzione
complessiva delle linee di trattamento, qualunque sia la natura e/o 1’origine degli stessi, ivi compreso
ogni onere e costo derivante dallo smaltimento finale di tutti gli scarti di lavorazione e di processo.
Essi trovano completa remunerazione nelle tariffe indicate nel pertinente articolo del presente
capitolato e sono, pertanto, a totale carico dell’appaltatore.
Le attivita di gestione e manutenzione comprendono, in via semplificativa e non esaustiva, i servizi, le
attivita e gli adempimenti di seguito specificati:
a) Daccettazione, 7 giorni su 7, compresi i festivi ed il trattamento dei rifiuti urbani in ingresso,
per i quantitativi autorizzati dagli Enti competenti;
b) la manutenzione ordinaria e straordinaria (programmata e di guasto) necessaria ad assicurare
la continuita del servizio richiesto per tutta la durata del contratto ed il mantenimento delle li-
nee di trattamento e di tutte le relative pertinenze in buono stato di conservazione;
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c) lo smaltimento/recupero finale, in impianti individuati dall’affidatario e dotati di idonee auto-
rizzazioni secondo quanto indicato nell’offerta tecnica, di ogni rifiuto solido e liquido prodotto
nei poli (scarti di lavorazione, acque di prima pioggia, percolato, ecc.), ivi compresi ogni one-
re di trasporto e di trattamento, il versamento del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

d) tutte le procedure necessarie per il recupero/smaltimento degli scarti di processo (certificazio-
ni, analisi, omologhe, ecc.), nel rispetto delle previsioni normative in materia;

e) il trasporto del CSS prodotto verso il sito di trattamento;

f) D’onere della vendita del compost di qualita prodotto dalla linea RDO. In ogni caso nessun
onere riguardante il compost ed il suo utilizzo potra ricadere sulla S.A.;

g) nelle more dell’ottenimento/volture delle Autorizzazioni ambientali, il rispetto delle condizio-
ni di esercizio delle AIA rilasciate all’attuale gestore e 1’esecuzione di quanto previsto nei re-
lativi piani di monitoraggio e controllo;

h) ogni attivita materiale e immateriale necessaria per 1’ottenimento/voltura di tutte le autorizza-
zioni e o certificazioni necessarie all’esercizio delle linee di trattamento (PAUR, CPI, ecc.) e
di tutti i contratti di fornitura utenze e di vendita prodotti (rete elettrica, idrica, gas, fognaria,
con i consorzi industriali, ecc.);

i) la guardiania armata h24 dell’intera area del polo tecnologico e di tutte le attrezzature facenti
parte dello stesso. L’appaltatore si fara carico di tutti i danni diretti ed indiretti che, per qual-
siasi motivo, soggetti terzi dovessero arrecare ai poli tecnologici;

j) D’approvvigionamento di materiali (strutturante, acque, reagenti, ...) necessari per la perfetta
conduzione delle sezioni di impianto;

K) 1’onere per consumi quali energia elettrica, carburanti, lubrificanti, acqua, prodotti demusca-
zione e derattizzazione, ecc..

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici
essenziali. L’erogazione del servizio, pertanto, non pud essere interrotta o sospesa e, quindi, non ¢
consentito il “fermo impianto”, se non per cause di forza maggiore, tempestivamente comunicate dal
gestore alla S.A. e agli organi competenti. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli
scioperi del personale direttamente imputabili al Concessionario quali, ad esempio, la mancata o
ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L..

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono cause di forza maggiore:

e fermi impianto per manutenzioni straordinarie, preventivamente concordate con la S.A. e da
questa autorizzate;

e scioperi non programmati;

e guerre o altri atti di ostilita, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e
sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;

e Dblocchi o embarghi che compromettano I’operativita dell’impianto;

o fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi;

¢ inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio;

e esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

e atti, leggi, normative (ad esempio la revoca, I’annullamento, la sospensione di atti
autorizzativi o concessori, provvedimenti di sequestro o comunque interdittivi).

L’ Amministrazione contraente, stante 1’obbligo di servizio pubblico connesso all’erogazione del
servizio di interesse generale, con implicazioni di natura sanitaria e ambientale, si riserva la facolta di
dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 32
comma 8 del D.lg. 50/2016 e dell’art.8 comma 1 lett.a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e I’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni).
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5. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E DEL PROCESSO - AUTORIZZAZIONI

Le caratteristiche funzionali dei poli tecnologici affidati all’appaltatore e le relative vicende
autorizzative sono quelle riportate nella Relazione tecnica illustrativa del servizio, alla quale si
rimanda per ogni dettaglio.

Le caratteristiche dei processi di trattamento, le relative prescrizioni gestionali nonché le performance
di processo delle linee di trattamento ed i relativi diagrammi dei flussi sono quelle descritte e stabilite
nel Disciplinare tecnico di gestione cosi come ampliato ed integrato sulla base dei documenti
presentati in sede di gara.

Esse costituiscono prestazioni minime inderogabili per 1’appaltatore da integrare con la proposta
tecnica offerta in sede di gara e, quindi, con i contenuti delle relazioni e piani di cui essa é costituita.
L’affidatario ha 1’obbligo, con oneri tecnici ed economici a proprio carico:

o di integrare, entro 10 giorni dalla consegna del servizio, il Disciplinare tecnico della gestione,
con i contenuti della proposta tecnica presentata in sede di gara;

o di provvedere alla voltura, entro e non oltre 30 giorni dalla consegna del servizio, delle auto-
rizzazioni all’esercizio in essere, integrandone, qualora necessario, le attivita con tutte quelle
previste in gara;

e di garantire, nelle more, I’immediata operativita degli impianti senza soluzione di continuita,
garantendone 1’esercizio secondo le disposizioni contenute nelle autorizzazioni all’esercizio
ottenute dall’attuale gestore;

e di acquisire, volturare e/o rinnovare, per I’intera durata del contratto, ogni altra autorizzazione,
nulla-osta e/o altro provvedimento amministrativo comunque denominato, necessari
all’esercizio dei poli, che dovessero rendersi necessari per modifiche impiantistiche e/o so-
pravvenute disposizioni normative;

o di provvedere, entro e non oltre 10 giorni dalla consegna del servizio, alla voltura delle utenze
attive.

6. OPZIONI E RINNOVI

6.1 Rinnovo del contratto

La stazione appaltante si riserva la facolta di rinnovare il contratto, per ciascun lotto, anche stralciando
alcune linee di trattamento, alle medesime condizioni, per una durata pari a un anno, per gli importi
annui previsti nel quadro economico per ciascun lotto.

La stazione appaltante esercita tale facolta comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica
certificata almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto originario.

6.2 Affidamento di servizi analoghi

La stazione appaltante si riserva la facolta, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi due anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi, come di seguito indicati:

Servizio di gestione della linea RDNO per il polo di Crotone.

Nell’affidamento dei servizi analoghi si applichera all’importo stimato il ribasso unico percentuale
offerto dall’aggiudicatario nella presente procedura di gara.

6.3 Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice
Il contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

1. aumento o diminuzione dei quantitativi trattati rispetto a quanto previsto nella analisi dei costi
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di ciascuna linea di trattamento;
2. individuazione da parte della S.A. del sito di conferimento degli scarti di lavorazione;

3. Nel caso in cui non dovesse essere disponibile la nuova linea di produzione del css e
fintanto che essa non viene realizzata;

4. gestione delle linee in trasferenza.

6.4 Opzione di proroga tecnica

| termini di durata del contratto in corso di esecuzione potranno essere prorogati per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per I’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.

In tal caso il contraente e tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni o pit favorevoli per la stazione appaltante.

7. QUANTITATIVI DA TRATTARE E TARIFFE DI CONFERIMENTO - VALORE
DELI’APPALTO

7.1 Quantitativi da trattare
L’appaltatore dovra trattare nelle linee ad esso affidate tutti ed unicamente i rifiuti indirizzati dagli Enti
competenti nei limiti delle potenzialita indicate nelle vigenti Autorizzazioni.

7.2 Tariffe di conferimento

All’interno delle tariffe di conferimento, nel seguito rappresentate, sono ricomprese, per ciascuna
linea, le attivita necessarie a garantire ’intero ciclo di trattamento ed il mantenimento dei poli di
trattamento in perfetto stato di efficienza.

Polo di Crotone

Per la gestione della linea di trattamento della RUr la tariffa derivante dall’Analisi dei costi
(Allegato 5.1) ¢ la seguente:

TRUr: 187,13 €/t.
Tale tariffa € riferita ad un quantitativo convenzionale di rifiuti, pari 44.000 t/a che e dato dal

guantitativo presunto di conferimento. Minori quantitativi in ingresso entro il 10% di tale valore non
comportano alcuna variazione tariffaria.

In considerazione delle potenzialita nominali degli impianti, la S.A. pud indirizzare ulteriori
guantitativi, nei limiti delle quantita autorizzate. | maggiori quantitativi determineranno la revisione
della tariffa di gestione secondo quanto previsto nel pertinente articolo.

Per la gestione della linea di trattamento della RDO la tariffa derivante dall’ Analisi dei costi allegata
(Allegato 5.2) € la seguente:

TRDO: 117,52 €/t.
Tale tariffa é riferita ad un quantitativo convenzionale di rifiuti in ingresso, pari a circa 10.000 t/a..

A riguardo, secondo il processo di trattamento, una quota del verde strutturante, pari a circa il 42% di
quello in ingresso, verra apportato dal ricircolo, per cui i nuovi apporti di rifiuto strutturante, in
ingresso all’impianto, da immettere nel ciclo di lavorazione ammonteranno a circa il 58% del verde
strutturante totale di processo. Considerato che dal circuito della raccolta pubblica comunale verra
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conferita solo una parte di tali nuovi apporti, la restante parte dovra essere approvvigionata, qualunque
essa sia, dall’affidatario.

L’importo presunto dei servizi posti a base d’asta per il polo tecnologico di Crotone & pari a €
18.253.560,00, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 564.280,00 ed oltre
IVA, determinato sulla base delle suddette tariffe (espresse in €/t) che tengono conto della stima di tutti
i costi di gestione - al netto di eventuali ricavi delle diverse linee di trattamento - e dei quantitativi
convenzionali dei rifiuti urbani in ingresso alle linee di trattamento del polo tecnologico oggetto di
affidamento.

Il costo della manodopera & pari a 3.010.854,40 € e corrisponde al 16% dell’intero valore dell’appalto.
Gli importi e i prezzi posti a base di gara sono comprensivi di ogni onere, contributo fiscale,
amministrativo, previdenziale, assistenziale, compensativo di qualunque tipologia che I’offerente
dovra sostenere per assicurare le attivita dell’appalto, nonché del costo degli oneri aziendali delle
misure in materia di salute e sicurezza e del costo del personale da sostenere per 1’esecuzione dei
lavori e del servizio.

7.3 Valore dell’appalto

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto per la gara 1 — polo
tecnologico di Crotone, calcolato ai fini di quanto previsto dall’art. 63 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016,
e pari a € 34.931.220,00 oltre IVA, per come di seguito suddiviso:

A) SERVIZI A BASE DI GARA

A.1) Servizio di gestione linea RUR 15.973.760,00
A.2) Servizio di gestione linea FORD 2.279.800,00
A3) importo lavori a base d'asta 18.253.560,00
A.4) Oneri per la sicurezza 564.280,00
A.5) TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA  18.817.840,00
B) OPZIONI E RINNOVI
B.1) Rinnovo servizio 9.408.920,00
B.2) Servizio analogo Lotto 1 (per 2 anni) 2.000.000,00
B.3) Proroga tecnica 4.704.460,00
B.4) Totale opzioni  16.113.380,00

8. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nell'espletamento del servizio dovranno essere rispettate tutte le norme di legge e/o regolamenti
inerenti il settore oggetto della prestazione, nonché tutte le norme generali e particolari che regolano
I’esecuzione dei contratti pubblici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n.49 “Approvazione
delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del di-
rettore dell’esecuzione”;

o Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii;

o Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™;

e Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”;
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e D.M. 3 agosto 2015 “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art.15 del D.lgs 8
marzo 2006, n.139”;

e Decreto del Ministero dell’ Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22 “Regolamento recante disciplina
della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secon-
dari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni.

e Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151 “Regolamento recante semplifi-
cazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”

e D.M. 27 gennaio 2007: “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attivita elencate nell'alle-
gato | del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, pubblicato sul Supplemento Ordinario
n. 133 alla G.U. — Serie Generale 130 del 07.06.2007,;

e Direttiva macchine;

9. FINANZIAMENTO

La copertura finanziaria, per i conferimenti di rifiuti urbani, sara assicurata dalla riscossione della
tariffa che i comuni sono tenuti a versare nelle casse dell’ ARRICAL.

Al fine di garantire il mantenimento del servizio di gestione dei poli di trattamento in piena efficienza
e regolarita a favore degli Enti locali, i conferimenti degli Enti avverranno per come previsto dal
Decreto Commissariale n. 2 del 20 gennaio 2023, con particolare riferimento al punto 1, lettere b) e c).

10. REVISIONE TARIFFE

Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite
le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio
2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1
dell’articolo 106.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al
predetto articolo 29.

1. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e I’appaltatore danno con-
cordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che con-
sentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo
offerto dall’appaltatore.

2. Qualora I’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di
variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in di-
minuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive ri-
serva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quin-
dici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione ade-
guata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante

1 Art.106 comma 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste

dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una
nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono
comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere
impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura
generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base
dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.

208;

Pagina 11 di 29



APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI POLI DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI CORIGLIANO-ROSSANO, CROTONE E

LAMEZIA TERME

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - POLO TECNOLOGICO DI CROTONE

né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contrat-
to.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita
istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi
che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria puod tener conto di Indici Istat ( ad esem-
pio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialita, di specifiche rilevazioni Istat, nonché del-
le risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso
produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la sta-
zione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso
di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina 1’importo della
compensazione al medesimo riconosciuta.

E’ comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia ve-
rificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una
diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale
da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, I'appaltatore ha sempre la fa-
colta di richiedere una riconduzione ad equita o una revisione del prezzo medesimo, anche
iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al
precedente comma 4.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le for-
niture/servizi contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di
prezzo in aumento sono comunque valutate per 1’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto
al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo
non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedente-
mente accordate.

Qualora I’operatore economico iscriva riserve sugli atti dell’appalto, sulla base dell’istruttoria
condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 é altresi possibi-
le addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50.

E’ altresi ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione ’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Le tariffe potranno subire variazioni, inoltre, in relazione a:

1.

2.

3.

4.

Aumento dei quantitativi trattati rispetto a quanto previsto nella analisi dei costi di ciascuna li-
nea di trattamento (ai sensi di quanto definito a riguardo nei pertinenti articoli).

Riduzione dei rifiuti in ingresso oltre il 10% del quantitativo complessivamente previsto nelle
analisi dei costi di ciascuna tipologia di trattamento, RUR, RDO, (ai sensi di quanto definito a
riguardo nei pertinenti articoli).

Individuazione da parte della S.A. del sito di conferimento degli scarti di lavorazione (ai sensi
di quanto definito a riguardo nei pertinenti articoli).

Gestione di una delle due linee in trasferenza.

Nei casi di cui ai punti 1 e 2, il quantitativo di rifiuti realmente trattato sara inserito nel campo “rifiuti
in ingresso” della analisi suddetta determinando la variazione delle voci relative ai maggiori
quantitativi di scarti prodotti (voci b.5 e b.6) oltre che del denominatore “rifiuti trattati in ingresso” nel
campo F “Determinazione del costo di gestione”.

Nei casi di cui al punto 3, il costo unitario resta a carico dell’affidatario ma portera alla variazione
delle voci relative agli scarti prodotti (voci b.5 e b.6) in base al costo di trasporto e conferimento nel
sito indicato dalla S.A.. In alternativa, qualora il costo sara sostenuto direttamente dalla stazione
appaltante, resta a carico dell’appaltatore unicamente il costo di trasporto, mentre il costo di
conferimento (voce b.6) sara detratto, periodo per periodo, dai certificati di pagamento.
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Nei casi di cui al punto 4 verra definito un nuovo prezzo in base alle quantita gestite in traferenza, al
periodo di gestione ed ai costi da sostenere.

Tali variazioni si effettuano entro il primo mese dell’anno di gestione successivo al primo, sulla base
dei dati relativi all’anno precedente ed a valere sull’anno corrente. Per 1’ultimo anno di gestione, la
revisione si applica sotto forma di conguaglio nel conto finale.

Le variazioni di cui al punto 4 si applicano entro il mese successivo all’attuazione della variazione di
gestione.

11. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO

L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Aggiudicatario la
conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, delle linee impiantistiche, delle
caratteristiche dei processi di trattamento ivi svolti e delle Autorizzazioni che le governano, di tutte le
condizioni locali che possono influire su forniture, disponibilita e costo di mano d’opera e piu in
generale di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio della Ditta concorrente circa la
convenienza di assumere [’appalto sulla base del ribasso offerto nonché della relativa offerta tecnica,
con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso 1’aumento dei costi per I’applicazione di
imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o in relazione a qualsiasi circostanza sfavorevole possa
verificarsi dopo I’aggiudicazione.

In fase di predisposizione dell’offerta il concorrente dovra effettuare un sopralluogo presso ciascun
impianto. 1l sopralluogo ¢ obbligatorio e il suo mancato espletamento costituisce causa di esclusione
dalla procedura di gara.

PARTE SECONDA - OBBLIGHI, RESPONSABILITA E PRESCRIZIONI
PER I’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

12. OBBLIGHI DELI’IMPRESA AGGIUDICATARIA - PRESTAZIONI A CARICO
DELI’AGGIUDICATARIO

Nell’esecuzione delle attivita contrattuali 1’affidatario € tenuto al rispetto di tutti gli obblighi contenuti
nel presente Capitolato Speciale d’ Appalto, nel Disciplinare tecnico della gestione degli impianti e nel
Contratto, cosi come integrati obbligatoriamente dagli elaborati presentati in fase di gara.

E tenuto, altresi, all’osservanza di tutte le norme di legge e /o regolamenti inerenti al settore oggetto
della prestazione, nonché di tutte le norme generali e particolari che regolano 1’esecuzione dei contratti
pubblici.

Tali oneri sono tutti compresi e compensati nelle tariffe di gestione delle linee oggetto di appalto.

Di seguito sono elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali prestazioni che
I’appaltatore dovra garantire per il corretto espletamento del servizio:

a) la gestione, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, delle linee di trattamento oggetto del presente affida-
mento garantendo 1’immediata operativita delle stesse senza soluzione di continuita e senza
nessuna interruzione, sulla scorta delle condizioni stabilite nei dispositivi autorizzativi in esse-
re all’atto dell’affidamento, nelle more di acquisire le volture ordinarie per la gestione;

b) lo svolgimento del servizio in tutti i giorni dell’anno, compresi i giorni festivi e/o oltre 1’orario
ordinario di lavoro, in funzione delle necessita di assicurare lo svolgimento di un servizio es-
senziale di pubblica utilita e per assicurare la tutela della salute pubblica e dell’ambiente;

¢) losmaltimento, a totale propria cura e spesa, di tutti gli scarti di lavorazione e di processo del-
le linee di trattamento;

d) il trasporto, a totale propria cura e spesa, del CSS prodotto presso il sito di termovalorizzazio-
ne (WTE) di Gioia Tauro;
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per ogni linea di trattamento, 1’esecuzione del processo di trattamento dei rifiuti conferiti, nel
rispetto della performance riportata nel Disciplinare tecnico della gestione;

I’acquisizione di tutte le eventuali autorizzazioni/volture, certificazioni e nulla-osta previsti
dalla norma per la gestione completa dei poli tecnologici;

la gestione di tutte le operazioni di identificazione, pesata e registrazione dei rifiuti conferiti e
di tutti i materiali ed i rifiuti in uscita dai poli tecnologici;

la compilazione di tutti i documenti previsti dalle normative vigenti, formulari di identifica-
zione del rifiuto, registri di carico e scarico e ogni documento richiesto necessario per
I’espletamento di tutte le operazioni di conduzione e gestione dell’impianto;

I’effettuazione del controllo di ogni carico di rifiuti in arrivo all’impianto ¢ segnalazione, alla
S.A., di quelli contenenti quantitativi anomali di rifiuti (radioattivi o0 comunque non trattabili);
per i rifiuti radioattivi dovra essere seguita la procedura prevista per legge, mentre i rifiuti in-
gombranti dovranno essere selezionati ed avviati a recupero/smaltimento, con oneri a carico
dell’affidatario;

I’assicurazione della manutenzione ordinaria e straordinaria (programmata e di guasto) delle
macchine operatrici, ivi comprese le riparazioni sollecite, in caso di guasto, ¢ quant’altro oc-
corrente per il loro regolare utilizzo;

la salvaguardia dei poli tecnologici nella loro interezza e 1’assicurazione della custodia dili-
gente di tutti i beni, nessuno escluso, ricevuti in consegna per la gestione degli impianti e/o
comungque facenti parte o presenti all’interno dei medesimi;

la fornitura, alla stazione appaltante, di tutti i dati di processo e di produzione, compreso tempi
e motivazioni delle varie fermate durante le fasi di produzione superiori ad un turno di lavoro
la redazione e I’aggiornamento del “Registro delle Manutenzioni”, coerente con il Programma
delle manutenzioni offerto in sede di gara, in formato digitale e cartaceo, da cui risulti con
precisione 1’entita, la tipologia e le date di tutti gli interventi eseguiti a carico delle macchine,
attrezzature e strutture dell’impianto avute in consegna ed in uso per la conduzione; tale regi-
stro dovra essere aggiornato e conservato presso 1’ufficio dell’impianto, a disposizione di tutti
gli enti controllo e della S.A;

I’adozione di ogni cautela ed ogni presidio richiesti dalla legislazione vigente e comunque ne-
cessari per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, al fine di garantire
I’incolumita dei lavoratori, delle persone che siano comunque addette ai lavori o che interven-
gano per conto dell’appaltatore e/o della stazione appaltante, ivi comprese le persone da que-
sta preposte a direzioni, rilievi, misurazioni, controlli, assistenza e sorveglianza lavori, nonché
delle persone che, debitamente autorizzate, accedano all’impianto;

I’effettuazione di tutte le analisi, controlli e monitoraggi ambientali previsti dal piano di moni-
toraggio e controllo, parte integrante dell’ Autorizzazione Ambientale, nonché eventuali ulte-
riori analisi prescritte dagli Enti di controllo e dalla S.A;

I’effettivo utilizzo del personale assorbito in ossequio alla clausola sociale specificata nel pre-
sente documento;

la tenuta di un magazzino ricambi, in coerenza con il Programma di allestimento del magazzi-
no ricambi offerto in sede di gara;

I’assicurazione della periodica (almeno bimestrale) derattizzazione di tutte le aree e di tutti gli
edifici e/o locali di pertinenza degli impianti come pure, ed ancora, assicurazione
dell’effettuazione di qualsiasi intervento straordinario qualora si avvertisse, cio nonostante, la
presenza anomala di topi e ratti;

I’assicurazione della disinfezione delle stesse aree e locali ¢ delle necessarie disinfestazioni
per mosche e zanzare, con frequenza quindicinale, e comunque ogni qualvolta cio sia necessa-
rio a garantire la salubrita ed igienicita delle stesse;

la salvaguardia degli impianti nella loro interezza, e I’accensione di apposite polizze assicura-
tive per responsabilita civile, guasti macchine, incendi, catastrofi, furti ed atti vandalici in ge-
nere. La mancata stipula delle polizze in questione determina la responsabilita diretta
dell’aggiudicatario per i danni all’impianto derivanti dal verificarsi degli eventi suddetti;
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u) l’assicurazione della guardiania armata h24 dell’intera area dei poli tecnologici e di tutte le at-
trezzature facenti parte degli stessi. L’appaltatore si fara carico di tutti i danni diretti ed indi-
retti che per qualsiasi motivo soggetti terzi dovessero arrecare all’impianto;

v) il mantenimento in piena efficienza funzionale del sistema di trattamento delle arie esauste con
particolare attenzione ad una corretta gestione del sistema di biofiltrazione;

w) la perfetta manutenzione del verde e della vegetazione presente negli impianti;

x) la pulizia quotidiana delle aree interne ed esterne agli impianti; all’uopo si dotera di sistema di
Spazzatura e aspirazione industriale delle polveri;

y) La pulizia giornaliera dei reparti di ricezione e trattamento e quella periodica, almeno mensile,
di tutti i macchinari ed i mezzi d’opera;

z) lapulizia settimanale dei piazzali dell’impianto e di tutte le aree esterne e della viabilita;

aa) I’esecuzione, con cadenza trimestrale, delle analisi merceologiche dei rifiuti in ingresso, non-
ché I’esecuzione con cadenza bimestrale (o in ogni caso quando si renda necessario) della ca-
ratterizzazione dei rifiuti prodotti dal processo per la successiva omologazione prima del con-
ferimento negli impianti di smaltimento finale;

bb) I’esecuzione, con cadenza trimestrale, dell’analisi del percolato prodotto dall’impianto di trat-
tamento dei rifiuti;

cc) la fornitura di tutti i mezzi mobili necessari al fine di consentire il corretto e celere svolgimen-
to delle operazioni (a titolo indicativo: pale meccaniche, cippatore/trituratore, polipo, ecc.)
riefficientando ovvero ampliando 1’attuale parco macchine;

dd) la trasmissione, entro la prima decade di ogni mese, dei dati dei rifiuti urbani trattati in ingres-
so, nonché di tutti i rifiuti prodotti e in uscita distinti per codice e produttore. | dati dovranno
essere trasmessi in formato cartaceo, tramite posta ordinaria, o in formato digitale editabile
(word, excel, ecc.), tramite posta certificata;

ee) Tutti i dati di cui ai punti precedenti devono comungue essere resi disponibili in tempo reale
all’amministrazione appaltante, che potra consultare liberamente in remoto in qualsiasi mo-
mento in funzione delle proprie esigenze (anche se ancora non validati).

13. MANUTENZIONE

E’ onere dell’appaltatore, a propria totale cura e spesa, per I’intera durata della gestione, ’esecuzione
di tutta la manutenzione ordinaria, straordinaria e di guasto dei poli tecnologici oggetto del
presente affidamento, secondo il Programma delle manutenzioni ordinarie e programmate presentato
in fase di gara, parte integrante del contratto.
Il gestore dovra tenere un Registro delle manutenzioni, in formato sia digitale che cartaceo, da esibire
alla S.A. ogni qualvolta se ne faccia richiesta.

13.1 Manutenzione ordinaria

Durante tutto il periodo della gestione 1’aggiudicatario dovra garantire la manutenzione ordinaria per
come previsto dallo stesso nel Programma delle manutenzioni ordinarie e programmate presentato in
sede di gara.

Il programma dettaglia, attraverso delle schede di manutenzione ordinaria, le attivita da eseguire per
ciascun macchinario, indicando anche le attivita straordinarie da programmare (di norma in fermata
programmata).

Per la manutenzione ordinaria, tale programma dovra contenere, quali requisiti minimi, quanto qui di
seguito elencato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e quanto dettagliato nel Disciplinare tecnico
della gestione.

a.  Pulizia e/o lavaggio (con frequenza, di norma, giornaliera) delle aree coperte e scoperte di
pertinenza degli impianti, con particolare riguardo alle zone interessate dalle lavorazioni e/o
soggette rispettivamente al contatto con i rifiuti;

b.  Sostituzioni periodiche e a consumo delle parti di usura delle apparecchiature;

c.  Pulizia settimanale delle griglie e delle canalette di raccolta dei percolati, svuotamento dei
percolati, svuotamento dei pozzetti di sedimentazione ecc.; pulizia e manutenzione delle reti
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pluviali e fognarie. La periodicita di tali attivita dovra essere tale da garantire che non si creino
in alcun modo accumuli e/o ristagni sia nelle aree interne che in quelle esterne;

d.  Pulizia giornaliera delle macchine costituenti gli impianti, sia di quelle destinate alla
lavorazione, sia di quelle operanti il trasporto dei materiali fra le macchine stesse (nastri) e
delle rispettive intelaiature portanti, rivestimenti e/o protezioni esterne;

e.  Lubrificazione ed ingrassaggio di qualsiasi parte in movimento o elemento degli impianti, che
risulti opportuna sia per il migliore funzionamento, sia come misura di protezione dello stesso,
anche quando cio non risulti espressamente previsto ed indicato dai costruttori;

f.  Manutenzione conservativa dell’impianto elettrico, compresa la pulizia settimanale interna ed
esterna degli armadi e dei quadri, con sostituzione dei fusibili, lampade spia e lampade di
illuminazione ecc., nonché verifica periodica e riparazione degli altri carroponti di controllo,
di manovra e di sicurezza;

g.  Manutenzione degli strumenti di controllo, regolazione e misura ecc., compresa la fornitura e
sostituzione di carte, inchiostri e altri materiali di consumo;

h.  Controllo dello stato di efficienza delle macchine;

i.  Registrazione e regolazione di catene, cinghie, nastri ecc. con frequenza almeno settimanale

j-  Manutenzione conservativa degli impianti e servizi ausiliari quali:

1) Allacciamenti di potenza e dispositivi comando e protezione delle apparecchiature;
2) Quadro generale con pannello sinottico;

3) Quadro di automazione;

4) Impianto di illuminazione interno ed esterna;

5) Impianto idrico di distribuzione ed antincendio;

6) Sottostazione elettriche;

7) Impianto di pesatura automatica;

8) Impianti di trattamento arie, filtri e maniche, cicloni, abbattitori ad umido, biofiltri;
9) Rete aria compressa;

10) Rete di distribuzione f.e.m. per manutenzione;

11) Reti fognarie e relativi tombini;

a.  Manutenzione delle aree verdi e delle relative piantumazioni, quali sfalcio regolare, potature,
concimazioni, innaffiamenti, trattamenti fitosanitari, ecc. ed esecuzione di quant’altro
necessario, al fine di salvaguardare I’integrita ed il naturale sviluppo;

b.  Manutenzione semestrale dei fabbricati, degli infissi, dei locali e servizi igienici, delle
recinzioni e degli accessi allo stabilimento, agli edifici ed ai locali;

c.  Verifica, ripristino e manutenzione di tutta la occorrente segnaletica di servizio, di sicurezza di
prevenzione infortuni prevista dalle norme vigenti;

d.  Manutenzione semestrale, della viabilita interna, nelle aree di propria pertinenza, delle
superfici bitumate, dei cordoli e dei marciapiedi;

e. Manutenzione degli automezzi, delle macchine operatrici e delle attrezzature speciali ed
ausiliarie, comprese le operazioni di lavaggio giornaliero e ingrassaggio, ecc;

f.  Manutenzione mensile dei biofiltri e di tutti i sistemi relativi di captazione e adduzione
dell’aria da depurare;

g.  Verifica metrica e manutenzione degli strumenti di pesatura;

h.  Verifica e manutenzione dei recipienti in pressione.

13.2 Manutenzione straordinaria programmata

Durante tutto il periodo della gestione 1’aggiudicatario dovra garantire I’esecuzione di quanto previsto
nel Programma delle manutenzioni ordinarie e programmate presentato in sede di gara.

Esso conterra ogni azione necessaria ad evitare i danni derivanti dall’usura delle apparecchiature in
movimento, nonché quelli derivanti dalla corrosione delle parti metalliche, delle apparecchiature
elettromeccaniche, oltre che delle restanti parti dell’impianto, degli automezzi, delle macchine
operatrici e delle attrezzature ausiliarie in dotazione allo stesso. Il tutto secondo le schede di
manutenzione giornaliera, settimanale, mensile proprie di ciascun macchinario. Dette schede potranno
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essere aggiornate periodicamente, in funzione delle effettive esigenze conseguenti al funzionamento
ed al progressivo invecchiamento delle apparecchiature, sia nella modalita e nella frequenza di
effettuazione delle manutenzioni, sia nell’uso o nella scelta dei materiali di consumo.

13.3 Manutenzione straordinaria di guasto
Durante tutto il periodo della gestione 1’aggiudicatario dovra garantire la tempestiva esecuzione
degli interventi di manutenzione straordinaria di guasto. Essa prevede interventi di riparazione,
sostituzione o revisione, a guasto avvenuto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione straordinaria consiste negli interventi di
seguito elencati.

a. Interventi di sostituzione delle macchine;

b. Adeguamento dell’impianto e delle macchine a nuove normative e/o prescrizioni da parte

degli Enti di controllo;

c. Interventi di ripristino derivante da rotture;
Ogni qualvolta, nel corso della gestione, si dovesse verificare la necessita di provvedere ad eseguire
interventi di manutenzione straordinaria di guasto, I’appaltatore del servizio sara tenuto a relazionare
dettagliatamente in merito alla stazione appaltante, indicandone il motivo e la soluzione individuata.
La S.A. provvedera a concordare tempestivamente con il gestore il tipo di intervento da effettuare e le
relative modalita.
Gli interventi manutentivi straordinari e di guasto saranno eseguiti a totale cura del gestore con
costi a completo carico dello stesso.

14. MAGAZZINO RICAMBI - OFFICINA

L’appaltatore dovra garantire, oltre alla completa efficienza di una officina attrezzata, anche un
magazzino ricambi adeguato a far fronte alle esigenze della manutenzione ordinaria e programmata,
secondo il Programma di allestimento di un magazzino ricambi ordinari e strategici presentato in sede
di gara.

Durante la conduzione, I’appaltatore dovra approvvigionare i pezzi ed i materiali di consumo e di
ricambio previsti nel citato programma, al fine di costituire un magazzino e un’officina atte a
fronteggiare al meglio le manutenzioni ordinarie, programmate, straordinarie e di guasto.

15. SCARTI DI LAVORAZIONE

E onere dell’impresa I’individuazione degli impianti di destinazione finale di tutte le frazioni di rifiuto
prodotte nei poli tecnologici, il percolato prodotto, le acque di prima pioggia e ogni altro rifiuto
derivante dalle attivita che si svolgono nell’area degli impianti.

Il trattamento finale (recupero/smaltimento/reimpiego in altri cicli produttivi) dei suddetti rifiuti ¢ a
totale onere e spesa dell’appaltatore.

Prima della stipula del contratto di appalto, con valore di condizione necessaria inderogabile,
dovranno essere presentati alla S.A. i contratti relativi agli spazi atti a garantire lo smaltimento degli
scarti di lavorazione per I’intero periodo della gestione degli impianti.

Durante tutto il periodo della gestione sono a completo onere e spesa dell’appaltatore:

e il carico, il trasporto e il trattamento finale (recupero/smaltimento/reimpiego in altri cicli pro-
duttivi) dei rifiuti prodotti dal trattamento del rifiuto urbano in ingresso. Gli impianti sono in-
dividuati dall’appaltatore e le specifiche di trattamento sono quelle dell’offerta tecnica;

e il carico, il trasporto e lo scarico del CSS prodotto dal polo, secondo le specifiche previste dal-
la norma, all’impianto WTE di Gioia Tauro;

e la gestione, sino allo smaltimento finale, di ogni altra tipologia di rifiuto prodotta nel polo tec-
nologico (acque di prima pioggia, percolato prodotto dall’impianto, ecc);

Per il trasporto ¢ richiesta 1’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali Categoria 4 “Raccolta e trasporto
di rifiuti speciali non pericolosi” - classe d) o superiori.
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Il servizio di trattamento (recupero/smaltimento) degli scarti di lavorazione dovra essere effettuato in
idonei impianti ubicati in regione, extraregione ovvero fuori nazione, autorizzati per lo svolgimento
dell’attivita di che trattasi e indicati in sede di offerta tecnica.

E onere dell’appaltatore curare tutta la procedura necessaria per il trattamento degli scarti di processo
(certificazioni, analisi, omologhe, ecc.), nel rispetto delle previsioni normative in materia e secondo le
modalita tecniche richieste dagli impianti di destinazione.

Resta, altresi, a carico dell’affidatario il versamento del tributo speciale, istituito dall'articolo 3,
comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il servizio di smaltimento/trattamento/riutilizzo/recupero dei rifiuti dovra essere effettuato a cura e
spese dell’aggiudicatario, presso impianti debitamente autorizzati, pena la risoluzione immediata del
contratto. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le responsabilita civili e penali qualora gli scarti di
lavorazione sopradetti vengano conferiti in impianti non autorizzati.

La disponibilita giornaliera degli impianti individuati dovra essere verificata direttamente
dall’affidatario. E esclusa la possibilita, da parte dell’affidatario, di richiedere maggiori oneri per
eventuali non conferimenti e/o attese presso gli impianti finali e/o per i trasporti conseguenti alla
eventuale mancata accettazione dei rifiuti da parte degli stessi. Tutti gli oneri di trasporto dei rifiuti
sono a carico dell’affidatario, qualsiasi sia la distanza degli impianti finali. Tutte le operazioni di
trasporto dovranno essere eseguite con la massima cura per non sporcare o lasciare residui sulle strade.
Le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento/ recupero, connesse con la non
idoneita del rifiuto ad essi conferito, saranno a totale carico dell’affidatario.

L’aggiudicatario deve garantire 1’allontanamento degli scarti di lavorazione anche in caso di chiusura
e/o indisponibilita degli impianti preventivamente indicati, provvedendo a trasportare, a propria cura e
spesa, i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della
documentazione al Direttore per 1I’esecuzione del contratto nominato dalla S.A.

Resta inteso che ogni eventuale difficolta od inibizione dello smaltimento degli scarti prodotti,
determinati dal mancato rispetto, seppur limitato nel tempo, dei requisiti di accettazione, sara posto a
carico dell’affidatario che dovra assumerne il relativo onere economico compresa anche
I’individuazione di ogni attivita utile a garantire il servizio e scongiurare discontinuita nella
accettazione dei rifiuti in ingresso.

La stazione Appaltante pud, senza che cid costituisca alcun tipo di obbligazione, indicare siti
alternativi di conferimento degli scarti di lavorazione aventi costi di conferimento e trasporto inferiori.
In tal caso la S.A. dara tempestiva comunicazione all’appaltatore.

I minori costi di conferimento determineranno la revisione della tariffa di gestione delle
specifiche linee di trattamento, per come previsto allo specifico articolo.

PARTE TERZA - NORME SPECIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

16. PENALI

Al verificarsi degli eventi sotto elencati, verranno applicate le penali di seguito riportate.

— L’appaltatore dovra assicurare il continuo funzionamento, 7 giorni su 7, del polo tecnologico.
Per ogni giorno di “fermo impianto” naturale e consecutivo successivo al 2°, di una qual-
siasi linea di trattamento ad esso affidata, sara applicata una penale di 2.000,00 €/giorno.
Qualora il fermo impianto si dovesse prolungare per oltre 10 gg, per cause comungue ricondu-
cibili a fatto del gestore, la stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto in
danno al gestore medesimo.

— Qualora si dovesse verificare una riduzione della capacita di trattamento dei rifiuti in in-
gresso in ciascuna delle linee di trattamento per cause imputabili al gestore e per un periodo
superiore ai due giorni naturali e consecutivi, rispetto a quanto stabilito nel disciplinare tec-
nico, verra applicata una penale pari a 1.000,00 €/giorno.
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— In caso di mancata evacuazione di qualsiasi tipologia di scarti protraentesi per piu di 3
giorni naturali e consecutivi, verra applicata una penale di 100 € per ogni tonnellata di rifiu-
to non smaltito, calcolato rispetto agli ingressi ed in base alle performances di processo ripor-
tate nei documenti di gara. Tale penale si aggiunge a quella prevista per la riduzione della ca-
pacita di trattamento, qualora il mancato smaltimento dovesse determinare anche tale circo-
stanza.

Sono esclusi da tali penali unicamente gli scarti per i quali non ¢ necessario 1’allontanamento
giornaliero (percolato, acque di processo, ecc.).

— Qualora la S.A. dovesse accertare la mancata pulizia giornaliera dei piazzali e delle aree inter-
ne ed esterne ai poli tecnologici, verra applicata una sanzione pari a 1.000 €/giorno.

— per emissioni odorigene imputabili a carenze gestionali o manutentorie: 5.000,00 € per ogni
segnalazione con accertamento del fenomeno da parte del Direttore per 1’esecuzione del con-
tratto, fatte salve le sanzioni amministrative e/o penali prescritte dalle norme;

— per mancato rispetto delle specifiche di manutenzione programmata e calendarizzata €
2.000,00 €/giorno per ogni giorno di ritardo nell’effettuazione dell’attivita manutentiva,

— per ritardo nell’intervento, sui tempi previsti, per I’eliminazione dei guasti € 3.000,00 €/giorno
per ogni giorno di ritardo verbalizzata dal Direttore per 1’esecuzione del contratto;

— L’appaltatore dovra trasmettere, entro la prima decade di ogni mese, i dati dei rifiuti tratta-
ti in ingresso e dei rifiuti in uscita e di quelli gestiti in trasferenza, secondo il dettaglio e
nel formato gia precisati nello specifico paragrafo dell’articolo che definisce le “prestazioni a
carico del gestore”. Per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo rispetto al termine sopra
stabilito sara applicata una penale di 500,00 €/giorno.

— Il mancato o ritardato rispetto delle modalita e dei termini indicati nel Piano di riassorbimento,
per come presentato in sede di gara, I’ Appaltatore sara tenuto al pagamento di una penale di
1.000,00 €/giorno per ogni giorno di ritardo nel riassorbimento e per ciascun lavoratore da
riassorbire.

— Il mancato rispetto della tempistica prevista per la formulazione dell’istanza/voltura di AlA e
della eventuale VIA, corredata delle necessarie pubblicazioni sui quotidiani locali e nazionali,
comportera ’applicazione di una penale pari a 2.000,00 €, per ogni giorno di ritardo naturale
e consecutivo.

— 1l mancato rispetto della tempistica prevista per la richiesta o rinnovo del CPI €/o la richiesta
di voltura delle utenze comportera 1’applicazione di una penale pari a 2.000,00 €, per ogni
giorno di ritardo naturale e consecutivo.

Le eventuali difformita, ai fini dell’applicazione delle relative penali, dovranno essere contestate
formalmente dal DEC entro 2 giorni lavorativi dalla constatazione dell’evento e contestualmente
comunicate al RUP.

La relativa applicazione avverra all’atto della prima contabilita utile, previa valutazione, a cura del
DEC, delle controdeduzioni presentate dall’impresa secondo le modalita che verranno esplicitate nel
contratto.

17. PERSONALE — CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e
I’efficiente espletamento del servizio, 1’ Appaltatore dovra avere alle proprie dipendenze o comunque
disporre di personale in numero adeguato ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi
previsti secondo le prescrizioni del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

La Stazione appaltante, in conformita alle Linee guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle
clausole sociali” adottate con delibera 13 febbraio 2019 n. 114, individua nel CCNL FISE
ASSOAMBIENTE il contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all’oggetto
prevalente dell’affidamento, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 50 del Codice dei contratti
pubblici e dall’articolo 30, comma 4, del medesimo Codice.
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Considerata la necessita di promuovere la stabilita occupazionale, ai sensi e per le forme dell’art. 50
del D.Lgs.vo 50/2016, I’appaltatore ¢ tenuto a riassorbire ed utilizzare, ai fini dell’espletamento dei
servizi in oggetto, il personale gia impiegato nell’attuale appalto, per come riportato e indicato
dettagliatamente nell’Allegato 5.3 (non nominativo) al presente Capitolato, nel rispetto del CCNL
richiamato al punto precedente e dei principi dell’Unione Europea, ferma restando la necessaria
armonizzazione con |’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-
organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

L'Impresa dovra, pertanto, corredare I’offerta tecnica di un “Progetto di riassorbimento” atto ad
illustrare le concrete modalita di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al
numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa ed alla relativa proposta contrattuale
(inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale con
conseguente esclusione dalla gara, ricorrendo, in tal caso, una ipotesi di offerta condizionata, come
tale inammissibile. Non si fa luogo all’esclusione nell’ipotesi in cui 1’operatore economico manifesti il
proposito di applicare la clausola sociale nei limiti di compatibilitd con la propria organizzazione
d’impresa, ferma la necessita di presentare il “Progetto di riassorbimento” di cui sopra.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sara oggetto di monitoraggio da parte della
stazione appaltante durante 1’esecuzione del contratto e dara luogo alle penali riportate nel pertinente
articolo.

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta ’applicazione dei rimedi
previsti dalla legge e dalla clausola risolutiva espressa prevista dal contratto. Ove ne ricorrano i
presupposti, trovera applicazione 1’articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullita.
11 Subappalto ¢ ammesso secondo quanto stabilito dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Tenuto conto della natura, della complessita delle prestazioni da eseguire, dell’esigenza di garantire il
controllo delle attivita e del servizio nonché la sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela delle
condizioni di lavoro e della salute, I’affidatario deve eseguire direttamente e, quindi, non puo
subappaltare 1’attivita di conduzione in senso stretto dell’impianto cioé I’attivita di coordinamento e
di controllo della gestione, di organizzazione e pianificazione del servizio nel suo complesso, per
come descritto nel pertinente articolo del presente capitolato, nonché di organizzazione e tutela del
personale.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario comunica, altresi, alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto, I'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto
subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al
comma 7 dell’art. 105 del codice.

19. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi dell'art. 34 del D.Igs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilita energetica e ambientale™ si
indicano i seguenti criteri minimi ambientali da rispettarsi durante 1’esecuzione dei lavori.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che 1’offerente o il
fornitore é tenuto a presentare per comprovare la conformita del prodotto o del servizio al requisito cui
si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformita che la stazione appaltante pud accettare al
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posto delle prove dirette.

Modalita di consegna della documentazione

Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sara dimostrato attraverso la
consegna al R.U.P. della documentazione tecnica che attesti la soddisfazione del/i requisito/i stesso/i.
Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni

I prodotti utilizzati per I’esecuzione, in fase manutentiva, di pavimentazioni e rivestimenti devono
essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2010/18/CE, 2009/607/CE
e 2009/967/CE relative all'assegnazione del marchio di qualita ecologica.

In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando
prodotti recanti alternativamente:

e il Marchio Ecolabel;

e un‘altra etichetta ambientale conforme alla ISO 14024 che soddisfi i medesimi requisiti previ-
sti dalle Decisioni sopra richiamare;

e un‘asserzione ambientale del produttore, conforme alla norma 1SO 14021, verificata da un or-
ganismo di valutazione della conformita, che dimostri il rispetto del criterio.

e una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla horma
ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cio pud essere verificato se nella
dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti
nelle Decisioni sopra richiamate.

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione delle manutenzioni.
Demolizioni e rimozione dei materiali
Nel corso delle manutenzioni, qualora dovessero effettuarsi attivita di demolizione e/o rimozione di
materiali, I’appaltaore dovra assicurare che:
o Almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e
rimozione deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o
riciclaggio.
o \enga effettuata verifica pre-demolizione/rimozione per determinare cid che pud essere
riutilizzato, riciclato o recuperato. Tali operazioni includono:
= individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un
trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la
demolizione;

= una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;

= una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di
proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;

= una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal
processo di demolizione.

Clausola sociale
I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il
salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.
Su richiesta della stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovra presentare i contratti
individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva
applicazione del contratto.
Oli lubrificanti

L'appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari, oli lubrificanti che contribuiscono alla
riduzione delle emissioni di CO2, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del
costruttore non ne escludano specificatamente I'utilizzo. Si descrivono di seguito i requisiti ambientali
relativi alle due categorie di lubrificanti.
Oli biodegradabili
Gli oli biodegradabili possono essere definiti tali quando sono conformi ai criteri ecologici e

Pagina 21 di 29



APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI POLI DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI CORIGLIANO-ROSSANO, CROTONE E
LAMEZIA TERME

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - POLO TECNOLOGICO DI CROTONE

prestazionali previsti dalla Decisione 2011 / 381 / EU oppure una certificazione riportante il livello di
biodegradabilita ultima secondo uno dei metodi normalmente impiegati per tale determinazione:
OCSE310, OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.

OLIO BIODEGRADABILE BIODEGRADABILITA' soglia minima
OLI IDRAULICI 60%
OLI PER CINEMATISMI E RIDUTTORI 60%
GRASSI LUBRIFICANTI 50%
OLI PER CATENE 60%
OLIO MOTORE A4 TEMPI 60%
OLI MOTORE ADUE TEMPI 60%
OLI PER TRASMISSIONI 60%

Oli lubrificanti a base rigenerataOli che contengono una quota minima del 15% di base lubrificante
rigenerata. Le percentuali di base rigenerata variano a seconda delle formulazioni secondo la seguente
tabella.

OLIO MOTORE BASE RIGENERATA soglia minima
10W40 15%
15W40 30%
20wW40 40%
OLI IDRAULICO BASE RIGENERATA soglia minima
I1ISO 32 50%
I1SO 46 50%
I1ISO 68 50%

La verifica del rispetto del criterio é effettuata in fase di esecuzione del contratto.

Durante I'esecuzione del contratto I'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante una lista completa
dei lubrificanti utilizzati e dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti
alternativamente:

e il Marchio Ecolabel;

e un‘altra etichetta ambientale conforme alla 1SO 14024 che soddisfi i medesimi requisiti
previsti dalle Decisioni sopra richiamate;

e un'asserzione ambientale del produttore, conforme alla norma 1SO 14021, verificata da un
organismo di valutazione della conformita, che dimostri il rispetto del criterio.

e una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma
ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cid puo essere verificato se nella
dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti
nelle Decisioni sopra richiamate.

20. CAUZIONI E GARANZIE

20.1 Cauzione provvisoria

Visto I’importo stimato dell’appalto, la sua natura, all’elevato rischio connesso dalla mancata stipula
del contratto o dell’avvio del servizio da parte dell’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 93 del D. L.gs
50/2016, ¢ richiesta una cauzione provvisoria a corredo dell’offerta pari al 4% per cento dell’importo
preventivato del servizio da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
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La cauzione dovra essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in
conformita allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016, con particolare riguardo
alle prescrizioni di cui all’articolo 93 del D. L.gs 50/2016, con firma autenticata dell’agente del quale
siano altresi accertati i poteri.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, ¢ vietata la
cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituite la garanzia deve riportare quali
soggetti obbligati tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere sottoscritta dai
legali rappresentati delle imprese medesime.

20.2 Cauzione definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93,
commi 2 e 3, del codice dei contratti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione
¢ indicata negli atti e documenti a base dell’affidamento. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico
alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento é di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di conformita finale. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso
di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93,
comma 7 del codice, per la garanzia prowvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito,
per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione
appaltante pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia suddetta determina la decadenza dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria suddetta, a scelta dell'appaltatore, pud essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3 del codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 dell’art. 103 del codice, ¢ progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di conformita e, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio
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risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessitd di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell’affidatario, degli stati di avanzamento contratto (SAC), in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento contratto (SAC) costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia é prestata.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso
di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di
conformita e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

A salvaguardia degli impianti nella loro interezza, I'esecutore del servizio € obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante, anche una polizza di assicurazione, che copra dal danneggiamento
o0 della distruzione totale o parziale di tutti gli impianti preesistenti, in particolare, guasti macchine,
incendi, catastrofi, furti ed atti vandalici in genere, con la precisazione che, comunque, eventuali
esclusioni o coperture parziali di polizza non costituiscono causa di esonero della responsabilita
dell’appaltatore nei confronti della stazione appaltante, qualora sussistano i presupposti di legge.
Inoltre I’esecutore del servizio con apposita polizza deve assicurare la stazione appaltante anche contro
la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio il cui massimale
e pari a 1.500.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa
alla data di emissione del certificato di conformita.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli
schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

20.3 Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 e dell’articolo 103 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016,
l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 32 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui
all’articolo 33, sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema
di qualita conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei En Iso/lec
17000, fermo restando le riduzioni percentuali previste dal richiamato comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs.
50/2016, in ragione del possesso da parte del concorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati

La S.A. rimane esonerata da qualsiasi responsabilita dovuta a imperizia, negligenza, imprudenza usata
dall’appaltatore o dai suoi addetti nello svolgimento dei servizi.

Fatti salvi gli interventi in favore dell’appaltatore da parte di societa assicuratrici, lo stesso rispondera
direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio,
restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di
compensi.

Qualora I’ammontare del danno sia superiore alla copertura assicurativa ovvero non sia coperto dalla
stessa ’appaltatore dovra provvedere a proprio carico senza che vi possa essere corresponsabilita,
concorrenza o concorso di sorta da parte della S.A..

Copia di dette polizze devono essere consegnate alla Stazione Appaltante all’atto della firma del
contratto e, comunque, almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio.

21. DISPOSIZIONI INERENTI LA SICUREZZA

L’appaltatore avra cura di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia di salute e
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sicurezza sui luoghi di lavori, in particolare quelli di cui all’art. 26 del D.1gs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
L’appaltatore dovra di predisporre, entro 30 giorni dalla data di avvenuta comunicazione
dell’aggiudicazione, ¢ comunque prima della consegna del servizio, il documento di valutazione dei
rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., adottando modelli di organizzazione ¢
gestione delle fasi lavorative tali da eliminare e/o minimizzare il rischio d’incidente.

Il documento dovra comprendere tutte le misure di tutela previste dalla horma e ritenute comunque
necessarie per eseguire in sicurezza le lavorazioni.

Egli dovra redigere, nei predetti 30 giorni, il piano sostitutivo di quelli di sicurezza e coordinamento
per come previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ottemperando a tutti gli obblighi di notifica previsti dalla
norma, tenendo conto dei rischi da interferenza qualora talune attivita siano affidate, in subappalto o in
subaffidamento, a soggetti terzi.

22. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante nominera il Direttore per 1’esecuzione del contratto, ai sensi € con i compiti
previsti dal Titolo 111 del DM 49/2018.

23. RESPONSABILE DELL’APPALTATORE

La ditta affidataria dovra comunicare il nominativo del Responsabile della gestione del polo di
trattamento.

Il Responsabile dovra coordinarsi con il referente della Stazione Appaltante per tutti i rapporti relativi
alla esecuzione del contratto e dalla sua efficace applicazione per la migliore resa del servizio inclusi
quelli inerenti eventuali contestazioni circa il corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata
prevista dal contratto.

Egli dovra garantire la reperibilita in qualsiasi ora, sia di giorno che di notte, ivi inclusi i giorni festivi
e prefestivi, al recapito ed al numero telefonico resi disponibili preventivamente alla Stazione
Appaltante dalla ditta affidataria, affinché quest’ultima possa disporre con tempestivita ed urgenza
guanto disposto dalla stessa Stazione Appaltante.

Pertanto il Responsabile dovra fornire a tal fine I’indirizzo telefonico, sia relativo alla linea fissa che
radiomobile (cellulare), nonché del fax e 1’indirizzo di posta elettronica e-mail e pec. Il recapito fax
dovra essere attivo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana compresi i festivi, il recapito telefonico
di rete fissa dovra essere attivo durante i normali orari di ufficio e il recapito telefonico cellulare dovra
essere attivo sia di giorno che di notte. Le comunicazioni nei confronti delle ditte affidatarie effettuate
per il tramite della figura del Responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a
tutti gli effetti di legge mediante 1’invio di comunicazione a mezzo pec.

La ditta affidataria € tenuta a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata alla Stazione
Appaltante di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto Responsabile.

Il Responsabile in oggetto, ha il compito di:

e intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero
sorgere relativamente all’espletamento del servizio di gestione, svolgendo il ruolo di diretto
interlocutore con la S.A. per tutto quanto concerne la gestione tecnica ed operativa del servizio
in appalto;

e coordinare, gestire e controllare il personale con spirito di fattiva e leale collaborazione nei
confronti della S.A.;

e rendersi disponibile per I’effettuazione di sopralluoghi congiunti con il Direttore
dell’esecuzione del contratto;

e deve presentarsi, su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, per il ritiro di even-
tuali “ordini di servizio” e per relazionare sull’andamento del servizio;
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e gestire, in modo continuativo, la sicurezza del personale dipendente dall’Impresa, e coordina-
re, dal punto di vista operativo e della sicurezza, le eventuali imprese subappaltatrici, per ren-
dere compatibili e coerenti le attivita svolte dalle stesse, per coordinare i piani e le misure per
la sicurezza adottati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in conformita ai Documenti di Valu-
tazione dei Rischi redatti da ciascuna impresa;

e disporre e controllare I’adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ’impiego delle cautele imposte da leggi e
regolamenti per la tutela dell’integrita fisica del personale addetto al servizio (relativamente
all’impresa propria e a quelle subappaltatrici) e dei terzi e per la tutela dei beni pubblici e pri-
vati;

o stabilire e far rispettare le direttive relative alle procedure di sicurezza e ambientali che devo-
no essere osservate nella gestione di materiali infiammabili, tossico-nocivi o pericolosi;

e assicurarsi che per I’esecuzione del servizio sia scelto personale capace ed idoneo, istruito
preventivamente sul servizio da svolgere e sulle modalita operative dei macchinari, degli im-
pianti, delle attrezzature e dei dispositivi individuali di protezione (DPI) previsti;

e assicurarsi che tutti i macchinari, i mezzi e le attrezzature siano mantenuti in ogni momento, a
cura della stessa, in perfetto stato di efficienza.

24. CONTROLLO  AMMINISTRATIVO-CONTABILE E  PAGAMENTI -
CONTESTAZIONI E RISERVE - VERIFICA DI CONFORMITA

24.1 Controllo amministrativo contabile e pagamenti

| pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura che potra essere
emessa solo a seguito della trasmissione del certificato di pagamento da parte del RUP.

La contabilizzazione sara fatta mensilmente. A tal fine, I’affidatario della gestione dovra inviare, entro
il 5 del mese successivo a quello di riferimento, i dati relativi ai quantitativi di rifiuto in entrata e in
uscita degli impianti, secondo il formato digitale predisposto dal direttore per 1’esecuzione del
contratto (DEC).

Effettuata la verifica dei quantitativi conferiti e sulla scorta del controllo dei bollettini di pesata,
formulari di trasporto e copie del registro di carico e scarico, il DEC inviera, entro il 20 del mese
successivo a quello di riferimento, la contabilita con il relativo Stato di Avanzamento Contratto (SAC)
per la firma. Le forme e le modalita di tenuta dei documenti contabili sono proposti, prima dell’avvio
del contratto, dal DEC al RUP e dallo stesso approvati, fermo restando la necessita che gli stessi
garantiscano D’autenticita e la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi, nonché la
trasparenza e 1’accessibilita a committente ed appaltatore.

Alla ditta verra liquidata la somma data dal prodotto del rifiuto trasportato ed effettivamente conferito
in ciascuna linea di trattamento, come certificato dalla modulistica di accettazione, moltiplicato il
prezzo offerto per tonnellata, oltre iva, ed al netto di eventuali penali applicate dal DEC.

La suddetta contabilita é sottoscritta dall'esecutore nel giorno in cui gli viene presentata. Nel caso in
cui l'esecutore, non firmi la contabilita, € invitato a farlo entro il termine perentorio di sette giorni e,
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nella contabilita stessa.
Firmata la contabilita, sara rilasciato, a cura del RUP, il certificato di pagamento, attestante anche la
regolarita dello svolgimento dell’attivita secondo il contratto.

Sulla scorta di tale certificato, 1’aggiudicatario emettera una o piu fatture in modalita elettronica
inviandola agli indirizzi che saranno comunicati dall'’Amministrazione competente.

L’importo determinato, verra corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato
intestato all’Impresa, indicato nel paragrafo corrispondente.

La fattura viene trasmessa in forma elettronica secondo il formato previsto dal decreto ministeriale n.
55 del 3 aprile 2013 (predisposizione della fattura in formato xml secondo lo standard pubblicato sul
sito FatturaPA).

La/e fattura/e dovra/anno riportare il CIG ed il numero d'ordine del certificato di pagamento cui si
riferisce/ono.
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E facolta del committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, di
sospendere i pagamenti all'esecutore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto
in regola con gli obblighi contrattuali.

L’esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilita, rendera tempestivamente note
all’ Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalita di accredito di cui sopra. In
difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, I'esecutore
non potra sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti
gia effettuati.

24.2 Contestazioni e riserve

L'esecutore pud esporre eventuali riserve all’atto della firma della contabilita di cui al paragrafo
precedente. Se I’esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nella contabilita le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda.

Il DEC, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine suddetto, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti contabilizzati si
intendono definitivamente accertati e lI'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
DEC pud registrare in partita provvisoria sui documenti contabili, quantita dedotte da
contabilizzazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede
di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione
le partite prowvisorie.

L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore del contrattoi, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nella contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi 0 al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Per la risoluzione delle controversie derivanti dalla esecuzione del contratto, ivi comprese le riserve, &
sempre ammesso il ricorso a rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale secondo quanto previsto dagli
articoli dal 206 al 211 del Codice dei contratti.

24.3 Verifica di conformita

Il servizio di gestione sara oggetto di attivita di verifica di conformita in corso di esecuzione e di
verifica di conformita definitiva, affidata a soggetti diversi dal DEC per come stabilito dall’art. 102 del
codice dei contratti.

25. RISOLUZIONE E RESCISSIONE

Per gravi reiterate difformita e inadempienze, nonché nel caso di abbandono del servizio, la S.A. ha
diritto di procedere alla risoluzione del contratto in danno e per colpa dell’appaltatore nelle forme
amministrative a norma di legge.
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La S.A. potra dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
e per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta o della Capogruppo in caso di A.T.1.;

e per sospensione del servizio per oltre 48 (quarantotto) ore, eccetto che per cause di provata
forza maggiore;

e per ripetute negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e comunicate, che, a
giudizio della S.A., compromettano gravemente 1’efficienza del servizio stesso o siano tali da
determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi;

e per ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;

e per il venir meno anche parziale, dei requisiti richiesti dalle leggi, nazionale e/o regionale, per
I’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;

o trasferimento ad altri, da parte dell’appaltatore, degli obblighi relativi al contratto;

e per assegnazione di lavori o interventi in subappalto non autorizzati e/o in difformita da
quanto disciplinato in materia di contratti pubblici e Codice dell’ Ambiente;

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, la S.A. avra facolta di provvedere, direttamente
ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all’appaltatore delle spese ¢
delle eventuali penalita.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, questo, oltre ad essere tenuto al
risarcimento dei danni, incorrera nella perdita della cauzione.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, I’appaltatore dovesse recedere dal contratto prima
della scadenza convenuta o interrompere il servizio, la S.A., fatte salve azioni dirette a far accertare
eventuali responsabilita di natura penale ex artt. 331 e 355 del Codice Penale, potra rivalersi sulla
cauzione, addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante
dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.

26. CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la S.A. e 1’affidatario durante la fase esecutiva
dell’appalto - ferma la possibilita di ricorrere all’accordo bonario ex artt. 205 e 206 del Codice appalti
entro i limiti consentiti dalla normativa di riferimento - e per quelli insorgenti successivamente alla sua
scadenza, € competente il foro di Catanzaro.

E esclusa la possibilita di ricorrere all’arbitrato.

27. RINVIO ADISPOSIZIONI PRIMARIE REGOLAMENTARI

Per guanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle disposizioni del
Codice Civile, alle disposizioni regolanti la materia di trattamento e recupero rifiuti, alle disposizioni
in materia di igiene pubblica e a quelle regolamentari, ed alle disposizioni del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni
del Codice Civile, delle leggi, dei regolamenti in materia di servizi di igiene ambientale pubblica,
nonché del Codice dei Contratti e relative Linee Guida e/o Regolamenti, per quanto applicabili, e di
ogni e qualsiasi altra norma, anche futura, relativa ad attivita svolte nell’espletamento del servizio.

28. DOCUMENTAZIONE CONSULTABILE

In fase di predisposizione dell’offerta il concorrente dovra effettuare un sopralluogo presso ciascun
impianto. | sopralluoghi sono obbligatori e il loro mancato espletamento costituisce causa di
esclusione dalla procedura di gara.
Presso ciascun polo ¢ possibile prendere visione della seguente documentazione:

e Progetto originario dei poli tecnologici;
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e Certificati di conformita delle macchine e dei macchinari per quanto presenti in impianto;

e Certificati di conformita degli impianti tecnologici (elettrico, ecc.) per quanto presenti in im-
pianto;

o Manuali della manutenzione ordinaria e programmata delle macchine e dei macchinari per
guanto presenti in impianto;

o Certificato prevenzione incendi;

o Decreti di VIA e di AlA attualmente vigenti, corredati della relativa documentazione;

e Certificati di Collaudo funzionale degli impianti.

Di ciascun elaborato, su richiesta e con costi a carico del richiedente, puo essere estratta copia.

Catanzaro, 22/06/2023

11 Dirigente dell’ Area Rifiuti
Ing. Vincenzo De Matteis
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